

Contratación das obras de reparación, acondicionamento e reestruturación no contorno da piscina do Parque Tecnolóxico de Galicia.

Motivo da reunión: valoración dos criterios que non dependen dun xuízo de valor (sobre C)

Lugar da reunión: Sala de Consellos do Edificio CEI do Parque Tecnolóxico de Galicia.

Data e hora da reunión: 1 de agosto de 2018, ás 13.20 horas.

Membros da mesa de contratación presentes na reunión:

- Presidente: Ricardo Capilla Pueyo
- Secretaria: Noemí Lorenzo Carbajales
- Vogais: M<sup>ª</sup> Luisa Pena Nieto, Beatriz Monfort Liniers, Carlos Pérez Ramos e Edita Araceli Alonso Correa (esta última actúa como vogal suplente da titular Beatriz González-Tejada Jácome)

Primeiro.- Faise a valoración dos criterios que non dependen dun xuízo de valor tendo en conta o establecido no Prego de Cláusulas Particulares.

Tendo en conta o establecido no Prego a puntuación que lles corresponde a cada proposta respecto á valoración económica e á ampliación do período de garantía é a seguinte:

	Oferta Económica (sen IVE)	Valoración
Construcciones y Proyectos Lorenzo S.L.	217.405,89	32,22
COPCISA S.A.	215.741,18	33,95
COVISAM NORTE, S.L.	209.910,00	40,00
Desarrolla Obras y Servicios S.L.	216.030,00	33,65

	Ampliación Prazo garantía	Valoración
Construcciones y Proyectos Lorenzo S.L.	24	5,00
COPCISA S.A.	48	10,00
COVISAM NORTE, S.L.	48	10,00
Desarrolla Obras y Servicios S.L.	48	10,00


**Segundo.-** A puntuación total acadada por cada licitador polas súas ofertas contidas nos sobres B e C é a seguinte:

	Valoración Sobre B	Valoración Sobre C	Total valoración
<b>Construcciones y Proyectos Lorenzo S.L.</b>	30	37,22	<b>67,22</b>
<b>COPCISA S.A.</b>	46	43,95	<b>89,95</b>
<b>COVISAM NORTE, S.L.</b>	47	50,00	<b>97,00</b>
<b>Desarrolla Obras y Servicios S.L.</b>	46	43,65	<b>89,65</b>

**Terceiro.-** Tendo en conta a puntuación total acada por cada licitador, por unanimidade decídese trasladar proposta de adjudicación ao órgano de contratación a favor da empresa **COVISAM NORTE S.L.**

Sen mais asuntos que tratar, finalizada a reunión procédese á redacción da acta, á súa aprobación e sinatura.

Presidente,



Ricardo Capilla Pueyo

Secretaria,



Noemi Lorenzo Carbajales

Vogais,



Mª Luisa Pena Nieto



Carlos Pérez Ramos



Edita Araceli Alonso Correa



Beatriz Monfort Liniers